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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:649098-2021: TEXT:PL:HTML
Polska-Zielona Géra: Roboty budowlane
2021/S 246-649098
Sprostowanie
Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2021/S 232-610159)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Géra - Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji

Krajowy numer identyfikacyjny: 000986923

Adres pocztowy: ul. Sulechowska 41

Miejscowosé: Zielona Gora

Kod NUTS: PL432 Zielonogorski

Kod pocztowy: 65-022

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktow: Agnieszka Witrylak

E-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl

Tel.: +48 684125001

Faks: +48 684125009

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.mosir.zgora.pl
Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:

Zagospodarowanie kapieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze

Numer referencyjny: A.2300.5.2021
I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV

45000000 Roboty budowlane
11.1.3) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane
I1.L1.4)  Krétki opis:
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1. Inwestycja realizowana bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj, w zwigzku z czym zakres przedmiotu
zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe;

2) wykonanie robd6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacije projektowg wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w zatgczniku nr 1.2 do SWZ oraz w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym zawartym w zatgczniku nr 1.5 do SWZ.

3. Zamawiajacy informuje, ze inwestycja dofinansowana bedzie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1). Jednocze$nie Zamawiajacy planuje dofinansowanie zadania ze
Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
15/12/2021

V1.6) Numer pierwotnhego ogtoszenia

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 232-610159
Sekcja Vil: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgcji: VI.3
Zamiast:
7. Planowany termin wykonania zamowienia: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy, nie dtuzej niz do 31
maja 2023 r., przy czym:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe:
- rozpoczecie prac — od dnia podpisania umowy;
- zakonczenie prac — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
2) wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu — do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy, nie dtuzej niz do 31 maja 2023
r.
Powinno by¢:
7. Planowany termin wykonania zaméwienia: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe:
- rozpoczecie prac — od dnia podpisania umowy;
- zakonczenie prac — do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o0 opracowang dokumentacije projektowag wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu — do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Numer sekgciji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno by¢:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekgcji: 1V.2.6
Zamiast:
Data: 03/04/2022
Powinno by¢:
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Data: 10/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno by¢:

Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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